KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan. TMP. Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12750 Telepon (021) 7989912
www.kemendesa.go.id

Ringkasan Kontrak

1.	Nomor dan Tanggal Dipa	:	SP DIPA-151.12.1.694604/2026			
2.	Kode Kegiatan / Output / Akun	:	7328.QDC.001.052.OA.522191			
3.	Nomor dan Tanggal Kontrak / SPK	:	16239/PPK-I/P3MDT/KTR/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026			
4.	Nomor SPMK dan Tanggal SPMK	:	16269/SPMK/PP/PPK-I/PPPMDDT/VII/2026 Tanggal 02 Juli 2026			
5.	Nomor dan Tanggal Kontrak / SPK **ADD I**	:	16345/PPK-I/P3MDT/KTR/ADD-I/VII/2026 Tanggal 09 Juli 2026			
6.	Berita Acara Penelitian Kontrak	:	16342/BAPK/PPK- I/P3MDDT/VII/2026 Tanggal 09 Juli 2026			
7.	Nomor dan Tanggal Kontrak / SPK **ADD II**	:	16527/PPK-I/P3MDT/KTR/ADD-II/VII/2026 Tanggal 29 Juli 2026			
8.	Berita Acara Penelitian Kontrak **ADD II**	:	16525/BAPK/PPK- I/P3MDDT/VII/2026 Tanggal 29 Juli 2026			
9.	Nama Penyedia / Perusahaan	:	CV. Reksa Jaya Globalindo			
10.	Alamat Penyedia / Perusahaan	:	Jl. Perum Grand Kahuripan Cluster Papandayan 10 Blok CJ No15 - Bogor (Kab.) - Jawa Barat			
11.	Nilai Kontrak / SPK	:	**Rp. 5.958.822.903,00**			
12.	Terbilang	:	**lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah**			
13.	Nilai Kontrak / SPK **ADD I**	:	**Rp 6.120.616.851**			
14.	Terbilang **ADD I**	:	**Enam miliar seratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah**			
15.	Nilai Kontrak / SPK **ADD II**		**Rp 6.175.011.190**			
16.	Terbilang **ADD II**		**Enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu seratus sembilan puluh rupiah**			
17.	Uraian Pekerjaan	:	***Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026***			
18.			**Bank**	**:**	**BPD Sumut**	
			KCP	**:**	**Cabang Melawai**	
			No. Rekening	**:**	**2046451413**	
			NPWP	**:**	**3510-10-4000-2873**	
			Atas Nama	**:**	**Reksa Jaya Globalindo**	
19.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	**30 (tiga Puluh) hari Kalender**			

			Terhitung Mulai	:	**02 Juli 2026**
			Selesai	:	**31 Juli 2026**
20.	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-		
21.	Ketentuan Sanksi	:	Satu permil (1/1000) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya lima perseratus		

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOISASI HARGA

NOMOR : 16526/BA-KLARNEG/PPK- I/P3MDDT/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.**
NIP : 19900805 201903 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD
Alamat : Jalan TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut .....**PIHAK PERTAMA** .....

II. Nama : Djayaning Reksa
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Perum Grand Kahuripan Cluster Papandayan 10 Blok CJ No15 - Bogor (Kab.) - Jawa Barat

Untuk Selanjutnya disebut .....**PIHAK KEDUA** .....

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Jakarta telah dilakukan penelaahan atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan ***"Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026"*** *dengan Nomor Surat Perjanjian 16239/PPK-I/P3MDT/KTR/VI/2026, tanggal 30 Juni 2026* Total nilai Surat Perjanjian sebesar **Rp. 5.958.822.903,00,- (*Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*)**, *dan Nomor Surat Perjanjian Adendum I 16345/PPK-I/P3MDT/KTR/ADD-I/VII/2026, tanggal 09 Juli 2026* Total nilai Surat Perjanjian sebesar **Rp 6.120.616.851,- *(Enam miliar seratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)***, terkait dengan hal tersebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan beberapa perubahan pada dokumen kontrak yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Uraian	Harga Penawaran	Hasil Klarifikasi Negoisasi Biaya
	6.175.011.190	**6.175.011.190**
Pembukaan Kegiatan	**95.500.000**	**95.500.000**
Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.400.000
Honorarium Narasumber Eksternal	4.000.000	4.000.000
Honorarium Moderator	1.400.000	1.400.000
Belanja Sewa	90.100.000	90.100.000
Panggung Utama		

Uraian	Harga Penawaran	Hasil Klarifikasi Negoisasi Biaya
Mini Garden	7.000.000	7.000.000
Perlengkapan Multimedia		
Sewa LED Wall Panggung Utama (12 m x 5m, HD)	25.000.000	25.000.000
LED Screen Samping (3m x 5m)	7.000.000	7.000.000
Sound System Line Array Professional [Inc Operator, Kontrol Visual & Teknisi]	15.000.000	15.000.000
Monitor Panggung (Stage Monitor)	2.100.000	2.100.000
DoorStop/Photo Booth	10.000.000	10.000.000
Pendukung lainnya		
Pentas Seni	12.000.000	12.000.000
Profesional Host, Show Director & Tim Kreatif Semarang	12.000.000	12.000.000
Profesional Host Makassar	4.000.000	4.000.000
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Prov Jawa Tengah	**3.982.224.941**	**3.982.224.941**
Belanja Bahan	291.450.000	291.450.000
Backdrop Kelas	10.000.000	10.000.000
Backdrop Penutupan 4x10	3.200.000	3.200.000
Rangka Backdrop 4x10 Penutupan	1.500.000	1.500.000
Kebutuhan atk dan bahan ajar		
- Kertas Pleno	9.000.000	9.000.000
- Meta Plan	4.500.000	4.500.000
- Spidol	2.100.000	2.100.000
- Penggaris	625.000	625.000
- Pulpen	3.000.000	3.000.000
- Stabilo	1.200.000	1.200.000
- Post It	1.750.000	1.750.000
- Penggapus	500.000	500.000
- Gunting	1.200.000	1.200.000
- Cutter	1.500.000	1.500.000
- Kertas A4	3.000.000	3.000.000
- Kertas F4	1.750.000	1.750.000
- Tinta	10.000.000	10.000.000
- Pensil	300.000	300.000
- Lakban Kertas	975.000	975.000
- Binder Clip 155	750.000	750.000
- Binder Clip 105	375.000	375.000
- Papper Clip	150.000	150.000
-Kertas A4 Laporan	300.000	300.000
- P3K	500.000	500.000
Cetak Laporan	1.400.000	1.400.000
ID Card Peserta dan Pengajar	20.625.000	20.625.000
Sertifikat Peserta dan Pengajar	20.625.000	20.625.000
Seminar Kit	185.625.000	185.625.000
Dokumentasi	5.000.000	5.000.000

Uraian	Harga Penawaran	Hasil Klarifikasi Negoisasi Biaya
Belanja Jasa Profesi	200.000.000	200.000.000
Honorarium Pengajar Dalam Satker Penyelenggara	130.000.000	130.000.000
Honorarium Pengajar Dalam Satker Penyelenggara	70.000.000	70.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Paket Meeting Luar Kota	**3.449.524.941**	**3.449.524.941**
Fullboard Eselon I (Pembukaan)	3.189.000	3.189.000
Fullboard Eselon II (Pembukaan)	25.512.000	25.512.000
Fullboard Eselon II (Penutupan)	1.063.000	1.063.000
Fullboard Pengajar	173.250.000	173.250.000
Fullboard Peserta	1.732.500.000	1.732.500.000
Fullboard Tim Teknis	57.750.000	57.750.000
Fullboard Tim Monev	138.600.000	138.600.000
Fullboard Peserta Pusat	6.930.000	6.930.000
Fullboard Peserta Pusat (pembukaan)	770.000	770.000
Fullboard Peserta Pusat (penutupan)	770.000	770.000
Uang Harian Peserta	390.000.000	390.000.000
Uang Harian Peserta Pusat	1.560.000	1.560.000
Uang Harian Peserta Pusat (pembukaan)	260.000	260.000
Uang Harian Peserta Pusat (penutupan)	260.000	260.000
Uang Harian Tim Monev H-1 dan H+1	44.400.000	44.400.000
Uang Harian Tim Monev	31.200.000	31.200.000
Uang Hariian Untuk Eselon I	0	0
Uang harian Untuk Eselon II	1.560.000	1.560.000
Uang harian Untuk Eselon II	1.170.000	1.170.000
Uang harian Untuk Eselon II	520.000	520.000
Uang Represestatif Untuk Eselon I	0	0
Uang Representatif Untuk Eselon II	900.000	900.000
Uang Representatif Untuk Eselon II	600.000	600.000
Penginapan Tim Monev	137.700.000	137.700.000
Transportasi Eselon I Jakarta - Semarang PP	5.746.510	5.746.510
Transportasi Eselon II (Pembukaan) Jakarta - Semarang PP	19.595.058	19.595.058
Transportasi Eselon II (Penutupan) Jakarta - Semarang PP	0	0
Transportasi Tim Teknis dan Monev Jakarta - Semarang PP	100.472.160	100.472.160
Transportasi Pengajar Pusat Semarang	6.264.400	6.264.400
Transportasi Pengajar Semarang	11.730.000	11.730.000
Transportasi Peserta Pusat	8.728.000	8.728.000
Taksi Jakarta Eselon II	1.500.000	1.500.000
Taksi Jakarta	42.500.000	42.500.000
Taksi Daerah	18.360.000	18.360.000
Transport Peserta Jateng	372.875.388	372.875.388
Transport Peserta Jabar Banten Jatim DIY	88.390.425	88.390.425
Sewa Kendaraan Pimpinan	21.552.000	21.552.000
Sewa Kendaraan Pimpinan (Pembukaan)	1.347.000	1.347.000
Belanja Sewa	41.250.000	41.250.000
- Sewa Paket Zoom [Inc Operator]	7.500.000	7.500.000
- Sewa Printer [Ruang Kelas]	16.875.000	16.875.000
- Sewa Laptop [Ruang Kelas]	16.875.000	16.875.000

Uraian	Harga Penawaran	Hasil Klarifikasi Negoisasi Biaya
- Sewa Scanner	4.500.000	4.500.000
- Sewa Pointer	2.250.000	2.250.000
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan	**1.327.915.409**	**1.327.915.409**
Belanja Bahan	75.410.000	75.410.000
Backdrop	2.125.000	2.125.000
Kebutuhan atk dan bahan ajar		
- Kertas Pleno	1.800.000	1.800.000
- Meta Plan	900.000	900.000
- Spidol	420.000	420.000
- Penggaris	125.000	125.000
- Pulpen	600.000	600.000
- Stabilo	240.000	240.000
- Post It	350.000	350.000
- Penggapus	100.000	100.000
- Gunting	240.000	240.000
- Cutter	300.000	300.000
- Kertas A4	600.000	600.000
- Kertas F4	350.000	350.000
- Tinta	2.000.000	2.000.000
- Pensil	60.000	60.000
- Lakban Kertas	195.000	195.000
- Binder Clip 155	150.000	150.000
- Binder Clip 105	75.000	75.000
- Papper Clip	30.000	30.000
-Kertas A4 Laporan	300.000	300.000
- P3K	500.000	500.000
-Cargo Seminar Kit	12.175.000	12.175.000
Cetak Laporan	1.400.000	1.400.000
ID Card Peserta dan Pengajar	4.125.000	4.125.000
Sertifikat Peserta dan Pengajar	4.125.000	4.125.000
Seminar Kit	37.125.000	37.125.000
Dokumentasi	5.000.000	5.000.000
Belanja Jasa Profesi	40.000.000	40.000.000
Honorarium Pengajar Dalam Satker Penyelenggara	26.000.000	26.000.000
Honorarium Pengajar Dalam Satker Penyelenggara	14.000.000	14.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Paket Meeting Luar Kota	**1.191.405.409**	**1.191.405.409**
Fullboard Eselon II (Pembukaan)	1.574.000	1.574.000
Fullboard Eselon II	14.166.000	14.166.000
Fullboard Pengajar	50.220.000	50.220.000
Fullboard Peserta	502.200.000	502.200.000
Fullboard Tim Teknis	16.740.000	16.740.000
Fullboard Tim Monev	56.916.000	56.916.000
Fullboard Narasumber Jakarta	1.574.000	1.574.000
Fullboard Peserta Pusat & Peserta Balai	2.232.000	2.232.000
Uang Harian Eselon II (pembukaan&penutupan)	520.000	520.000

Uraian	Harga Penawaran	Hasil Klarifikasi Negoisasi Biaya
Uang Harian Eselon II	1.040.000	1.040.000
Uang Representatif Eselon II (pembukaan)	600.000	600.000
Uang Representatif Eselon II	0	0
Uang Harian Peserta	78.000.000	78.000.000
Uang Harian Peserta Pusat & Peserta Balai	520.000	520.000
Uang Harian Tim Monev H-1 dan H+1	14.620.000	14.620.000
Uang Harian Tim Monev	8.840.000	8.840.000
Penginapan Tim Monev & Tim Teknis	32.780.000	32.780.000
Transportasi Eselon II Jakarta - Makassar PP (Pembukaan)	5.791.080	5.791.080
Transportasi Eselon II Jakarta - Makassar PP	15.449.490	15.449.490
Transportasi Pengajar Pusat	8.705.220	8.705.220
Transportasi Pengajar	2.210.000	2.210.000
Transportasi Pengajar, Tim Teknis, dan Monev Jakarta - Makassar PP	90.436.434	90.436.434
Transport Narasumber Daerah	170.000	170.000
Transport Peserta Pusat	5.646.420	5.646.420
Transport Peserta Balai	170.000	170.000
Taksi Jakarta	11.000.000	11.000.000
Taksi Daerah	7.964.000	7.964.000
Taksi Jakarta Pimpinan	2.000.000	2.000.000
Transport Peserta Sulawesi Selatan	53.664.295	53.664.295
Transport Peserta Sulteng, Sulut, Sulbar, Maluku, Malut	198.152.470	198.152.470
Sewa Kendaraan Pimpinan	7.504.000	7.504.000
Belanja Sewa	21.100.000	21.100.000
- Sewa Paket Zoom [Inc Operator]	3.000.000	3.000.000
- Sewa Printer [Ruang Kelas]	3.375.000	3.375.000
- Sewa Laptop [Ruang Kelas]	3.375.000	3.375.000
- Sewa Videotron Pembukaan Makassar	10.000.000	10.000.000
- Sewa Scanner	900.000	900.000
- Sewa Pointer	450.000	450.000
Evaluasi Kegiatan	**12.000.000**	**12.000.000**
Belanja Bahan	6.500.000	6.500.000
Backdrop	400.000	400.000
ATK dan Komputer Supplies	850.000	850.000
Makan	3.750.000	3.750.000
Snack	1.500.000	1.500.000
Belanja Jasa Profesi	5.500.000	5.500.000
> Honorarium Narasumber Eksternal	2.000.000	2.000.000
> Honorarium Narasumber Praktisi	2.800.000	2.800.000
> Honorarium Moderator	700.000	700.000
Jumlah	Rp. 5.417.640.350	Rp. 5.417.640.350
PPN 11%	Rp. 595.940.439	Rp. 595.940.439
Management Fee	Rp. 161.430.402	Rp. 161.430.402
Total	**Rp 6.175.011.190**	**Rp 6.175.011.190**

Berdasarkan hasil tersebut di atas didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Adendum ke II Proposal Teknis dan Biaya (Perusahaan) dinyatakan memenuhi secara administrasi dan telah dinyatakan memenuhi ambang batas.
2. Nilai hasil Klarifikasi dan Negoisasi menjadi nilai Addendum II Surat Perjanjian pekerjaan **Rp. Rp 6.175.011.190,- (Enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sebelas ribu seratus sembilan puluh rupiah)**

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebahai mestinya.

Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD	Untuk dan atas nama CV. Reksa Jaya Globalindo
Andhika Sampurno, SE.MM.	**Djayaning Reksa**
NIP. 19900805 201903 1 005	Direktur

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

BERITA ACARA PENELITIAN KONTRAK

NOMOR : 16525/BAPK/PPK- I/P3MDDT/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Andhika Sampurno, SE, MM.**
NIP : 19900805 201903 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I PPPMD
Alamat : Jalan TMP Kalibata No.17 Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut .....**PIHAK PERTAMA** .....

II. Nama : Djayaning Reksa
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Perum Grand Kahuripan Cluster Papandayan 10 Blok CJ No15 - Bogor (Kab.) - Jawa Barat

Untuk Selanjutnya disebut .....**PIHAK KEDUA** .....

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Jakarta telah dilakukan penelaahan atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan ***"Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026"*** *dengan Nomor Surat Perjanjian 16239/PPK-I/P3MDT/KTR/VI/2026, tanggal 30 Juni 2026* Total nilai Surat Perjanjian sebesar **Rp. 5.958.822.903,00,- (*Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*)**, *dan Nomor Surat Perjanjian Adendum I 16345/PPK-I/P3MDT/KTR/ADD-I/VII/2026, tanggal 09 Juli 2026* Total nilai Surat Perjanjian sebesar **Rp 6.120.616.851,- *(Enam miliar seratus dua puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)*** terkait dengan hal tersebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan beberapa perubahan pada dokumen kontrak yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Uraian	Kontrak	Adendum I	Adendum II	Justifikasi
Pembukaan Kegiatan	Rp. 174.800.000	Rp. 95.000.000	Rp. 95.000.000	Tetap
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Prov Jawa Tengah	Rp. 3.739.951.000	Rp. 4.004.236.451	Rp. 3.982.224.941	1. Penyesuaian dilakukan setelah dilakukan verifikasi kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan dan pencermatan terhadap kondisi aktual di lapangan. 2. Penambahan pada komponen belanja bahan berupa spidol dan pulpen

Uraian	Kontrak	Adendum I	Adendum II	Justifikasi
				dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis peserta, fasilitator, dan tim pelaksana selama proses pembelajaran, diskusi kelompok, serta penyusunan hasil kerja peserta. 3. penyesuaian pada komponen transportasi Tim Teknis dan Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp.1.302.385.000	Rp. 1.257.784.000	Rp. 1.327.915.409	1. perkembangan tarif transportasi pada saat pelaksanaan kegiatan, diperoleh kebutuhan biaya transportasi yang lebih tinggi dari perencanaan awal. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menjamin seluruh peserta yang telah ditetapkan dapat mengikuti kegiatan secara penuh dan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan pelatihan. 2. penyesuaian pada komponen transportasi Tim Teknis dan Monitoring Evaluasi. penyesuaian pada komponen transportasi Tim Teknis dan Monitoring Evaluasi.
Evaluasi Kegiatan	Rp.12.000.000	Rp.12.000.000	Rp.12.000.000	Tetap
Total	**Rp. 5.229.136.000**	**Rp. 5.373.740.582**	**Rp.5.417.640.350**	
Free Management	**Rp. 575.204.960**	**Rp. 591.111.464**	**Rp. 595.940.439**	
PPN 11 %	**Rp. 154.481.943**	**Rp. 155.764.804**	**Rp. 161.430.402**	
Jumlah Total	**Rp. 5.958.822.903**	**Rp. 6.120.616.851**	**Rp. 6.175.011.190**	

Perubahan-perubahan diatas dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan antara lain pada Pekerjaan tambah kurang, adapun rinciannya sebagaimana terlampir.

Oleh sebab itu, maka dengan ini PARA PIHAK menyetujui perubahan-perubahan tersebut dan dalam waktu dekan akan melaksanakan Adendum Surat Perjanjian. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - I	Untuk dan atas nama CV. Reksa Jaya Globalindo
Andhika Sampurno, SE.MM.	**Djayaning Reksa**
NIP. 19900805 201903 1 005	Direktur

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

Nomor : 525 /SDM.00.03/VII/2026 27 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat

Yth. Daftar Nama Terlampir
di Tempat

Dalam rangka rapat Koordinasi Pasca Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Selasa / 28 Juli 2026
waktu : 10.00 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Rapat P3MD Lantai 4 Gedung A

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Daerah Tertinggal,

Heri Sulesmono, S.I.K
Brigadir Jenderal Polisi

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal; dan
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 – 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

NOTULENSI RAPAT TEKNIS

Judul Rapat : Rapat Koordinasi Pasca Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Dalam Fasilitasi Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2026

Waktu : Rabu 28 Juli 2026

Tempat : Ruang Rapat P3MD Lantai 4 Gedung A

Peserta Rapat :
1. Andhika Sampurno, Kasubag TU P3MD
2. Dunand Meyer, PSM Ahli Pertama
3. Irma Vonny Siboro, PSM Ahli Pertama
4. Danny Yoga Wicaksana, PSM Ahli Pertama
5. Mahdianoor Artati, PSM Ahli Pertama
6. Rikza Abdur Rauf, Penelaah Teknis Kebijakan
7. Nur Fitriana, Arsiparis Ahli Pertama
8. Andi Natalia Kesuma, Penata Layanan Operasional
9. Riyanti Agustina, Penata Layanan Operasional
10. Rifki Gusliawandy, Staf P3MD
11. M Jihan buhang, Staf P3MD
12. Tim Penyedia CV. Reksa Jaya Globalindo

NOTULENSI RAPAT

I. LATAR BELAKANG

Rapat dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan serta menelaah kesesuaian antara kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Adendum I. Evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan, hasil koordinasi dengan daerah pelaksana, kebutuhan peserta pelatihan, kebutuhan narasumber, serta kebutuhan operasional tim pelaksana dan monitoring evaluasi.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada beberapa lokasi pelatihan, ditemukan adanya kebutuhan yang belum terakomodasi secara optimal dalam Adendum I serta adanya beberapa komponen yang perlu disesuaikan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif, efisien, dan mampu mencapai target output yang telah ditetapkan.

II. HASIL PEMBAHASAN

1. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap berjalan yang menunjukkan adanya perubahan kebutuhan operasional dibandingkan dengan asumsi awal pada saat penyusunan anggaran sebelumnya.
2. Dalam pembahasan, peserta rapat melakukan telaah terhadap seluruh komponen biaya yang mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, kewajaran harga, serta ketercapaian target kegiatan.
3. Untuk kegiatan pelatihan di Provinsi Jawa Tengah, rapat mencermati kebutuhan dukungan operasional yang meningkat, khususnya pada kebutuhan alat tulis pendukung kegiatan, transportasi pejabat pembuka kegiatan, mobilisasi tim teknis dan monitoring evaluasi, serta kebutuhan kendaraan operasional selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
4. Tim pelaksana menjelaskan bahwa peningkatan kebutuhan transportasi tim teknis dan monitoring evaluasi disebabkan oleh intensitas koordinasi lapangan yang lebih tinggi dari perencanaan awal, termasuk kebutuhan pendampingan pelaksanaan kegiatan, pengendalian mutu penyelenggaraan pelatihan, serta pelaksanaan monitoring terhadap kehadiran dan partisipasi peserta.

5. Rapat juga membahas kebutuhan transportasi pejabat dan narasumber yang mengalami penyesuaian akibat perubahan jadwal kegiatan serta penyesuaian tarif perjalanan dinas yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
6. Untuk pelaksanaan kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan, rapat melakukan pembahasan secara khusus terhadap kebutuhan transportasi peserta lintas provinsi yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
7. Berdasarkan hasil verifikasi data peserta dan lokasi keberangkatan, diperoleh informasi bahwa kebutuhan biaya transportasi aktual lebih tinggi dibandingkan asumsi yang digunakan pada penyusunan anggaran sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian agar seluruh peserta yang telah ditetapkan dapat mengikuti kegiatan sesuai target yang telah direncanakan.
8. Tim juga menyampaikan perlunya penyesuaian belanja bahan pelatihan guna menjamin tersedianya seluruh kebutuhan pendukung proses pembelajaran, praktik, diskusi kelompok, serta penyediaan bahan ajar selama kegiatan berlangsung.
9. Dalam pembahasan lebih lanjut, peserta rapat menekankan bahwa penambahan anggaran tidak semata-mata merupakan peningkatan biaya, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan yang baru diketahui setelah dilakukan koordinasi teknis dan konfirmasi pelaksanaan di lapangan.
10. Selain membahas penambahan komponen biaya, rapat juga melakukan evaluasi terhadap beberapa akun yang realisasinya diperkirakan tidak akan digunakan secara penuh sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.
11. Beberapa komponen yang mengalami efisiensi antara lain biaya fullboard tertentu, uang representatif, transportasi peserta pusat, biaya taksi pada beberapa lokasi, biaya paket zoom meeting, serta beberapa komponen perjalanan dinas yang setelah dilakukan evaluasi dinilai masih mencukupi dengan alokasi yang tersedia.
12. Seluruh perubahan yang diusulkan kemudian dilakukan pencermatan kembali oleh peserta rapat dengan memperhatikan kesesuaian terhadap ruang lingkup pekerjaan, target keluaran kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.
13. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perubahan yang diusulkan tidak mengubah substansi maupun ruang lingkup utama pekerjaan, namun merupakan bentuk penyesuaian kebutuhan operasional yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Rapat menyepakati bahwa terdapat kebutuhan penyesuaian anggaran yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada beberapa lokasi pelatihan.
2. Rapat menyetujui penambahan anggaran pada komponen-komponen yang secara teknis diperlukan berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan verifikasi kebutuhan aktual.
3. Rapat menyetujui dilakukannya efisiensi pada beberapa akun yang diperkirakan tidak akan digunakan secara optimal sehingga tetap menjaga prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Rapat menyimpulkan bahwa usulan perubahan dari Adendum I menjadi Adendum II telah melalui proses pembahasan, verifikasi, evaluasi kebutuhan, serta klarifikasi terhadap seluruh komponen yang mengalami perubahan.
5. Nilai kontrak disesuaikan Sesuai Dengan Kebutuhan di lapangan.
6. Seluruh peserta rapat sepakat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan, mendukung pencapaian target output, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, serta memastikan seluruh peserta dan pemangku kepentingan dapat terfasilitasi dengan baik sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
7. Hasil rapat ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan Adendum II Kontrak serta bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan.

Demikian notulensi rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.